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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogodlny przedmiotu zamdéwienia.

Zakres prac obejmuje rozbudowe istniejacego budynku parterowego z
podjazdem dla karetek o nowoprojektowang czes¢ o dwéch kondygnacjach
nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. Budynek istniejgcy nalezy
przebudowac¢ (zmodernizowac¢) w zakresie niezbednym do nowoprojektowanego
ukfadu funkcjonalnego. Budynek od strony ulicy Goérskiej kolidujgce z nowym
wjazdem dla karetek przewidziano do rozbiorki.

Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie zgodnie z wymogami
okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2013r, poz.
1409 z po6zn. zmianami), Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca
2019r. w sprawie szczeg6towych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczg (Dz. U. z 2019r., poz.
595) oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie
szpitalnego oddziatu ratunkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 178, z pOzniejszymi
zmianami) oraz w innych obowigzujgcych w tym zakresie przepisach,
wielobranzowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z
komplethym niezbednym wyposazeniem potrzebnym do funkcjonowania
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego.

Zamawiajacy informuje, ze zawarte w PFU zagospodarowanie terenu i
rozmieszczenie poszczegolnych pomieszczen i ich wielkos¢ nalezy traktowaé
jako przyktadowe rozwigzanie funkcjonalne. Wykonawca zobowigzany jest na
etapie przygotowania dokumentacji projektowej do opracowania koncepcji w
sposob uwzgledniajacy wszystkie wytyczne w zakresie wymaganej
funkcjonalnosci grup pomieszczen oraz ilosci sal i tozek (zgodnie z ich
rodzajem i przeznaczeniami) przy zachowaniu stosownych, obowigzujacych
wymogow okreslonych w przepisach budowlanych, sanitarnych, ppoz i
innych ktorych spetnienie warunkuje dokonanie odbioru obiektu do
uzytkowania.

1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych.

Istniejacy budynek szpitalnego oddziatu ratunkowego przeznaczona do rozbudowy:

» Funkcja: medyczna
» - jlos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

» - wysokos¢ budynku ponad teren (mierzona do attyki): 0k.5,20 m.
= kat nachylenia dachu: 5%

» dach dwuspadowy ze spadkami na zewnatrz
Projektowany budynek szpitalnego oddziatu ratunkowego - rozbudowa:

» Funkcja: medyczna

» [los¢ kondygnacji nadziemnych: 2



» [los¢ kondygnaciji podziemnych: 1

»  Wysokos¢ budynku (od poziomu terenu do attyki): ok. 9,50m
» Dach ptaski 2%
=  Wymiary rozbudowy ok. 12x20m

Zakres robdét budowlanych:

Prace budowlane muszg by¢ wykonane w oparciu o0 opracowang i uzgodniong
dokumentacje projektowg. Po zakonczeniu robét nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje
powykonawczg.

Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego obejmuije:

1. Roboty budowlane:

- wycinka zieleni kolidujgcej z dobudowg

- roboty polegajgce na zabezpieczeniu scian istniejgcych budynkéw (np. scianka berlinska)
- roboty ziemne i fundamentowe

- roboty konstrukcyjne — wykonanie scian czesci podziemnej w technice zelbetowej i
murowanej wraz z wykonaniem izolacji, wykonanie konstrukcji stupowo ptytowej kondygnacji
nadziemnych

- roboty murarskie scian zewnetrznych i wewnetrznych w dobudowanej czesci

- roboty dekarskie w dobudowanej czesci

- rozbidrki istniejgcych scian w istniejgcej czesci budynku zgodnie z dokumentacjg
projektowa

- demontaz drzwi wewnetrznych

- wykonanie nowych $cian dziatowych zgodnie z dokumentacjg projektowg

- wykonanie posadzek w czesci dobudowanej i istniejgce;j

- montaz stolarki okiennej w dobudowanej czesci wraz z parapetami

- montaz drzwi zewnetrznych

- montaz drzwi wewnetrznych drewnianych i aluminiowych

- wykonanie robét tynkarskich i oktadzin sciennych

- zabudowy z ptyt G/K kanatéw wentylacyjnych i instalacji wod-kan

- montaz sufitbw podwieszanych

- montaz posadzek z wyktadzin PCV i ptytek gresowych

- wykonanie oktadzin sciennych z ptytek glazurowanych

- roboty malarskie

- montaz elementéw zabezpieczajgcych (narozniki ochronne, odbojnice, tasmy)

Roboty zewnetrzne:

- wykonanie schodéw wejsciowych i podjazdu do dobudowanej czesci
- rozbidrka istniejgcego budynku kolidujacego z nowym wjazdem dla karetek

Wewnetrzne instalacje elektryczne i niskoprgdowe:

- wewnetrzne linie zasilajgce.
- instalacja o$wietleniowa



- oSwietlenie podstawowe nierezerwowane i rezerwowane,

- oSwietlenie ewakuacyjne,

- instalacja o$wietlenia nocnego,

- instalacja oswietlenia miejscowego,

- instalacja dla zasilania odbioréw sitowych,

- instalacja dla zasilania gniazd wtyczkowych obwoddw nierezerwowanych,
- instalacja dla zasilania gniazd wtyczkowych obwodéw rezerwowanych,
- instalacja dla zasilania gniazd wtyczkowych obwoddéw komputerowych,
- instalacja uziemiajgca,

- instalacja przeciwprzepieciowa,

- instalacja potgczen wyréwnawczych.

- instalacje niskopradowe.

- telefoniczna,

- komputerowa,

- sygnalizacji alarmu pozaru,

- domofonowa wraz z kontrolg dostepu,

Roboty sanitarne:

- instalacja wodno-kanalizacyjna

- wykonanie nowych pionéw kanalizacyjnych PCV fi 110 mm w adaptowanych
pomieszczeniach,

- wymiana/wykonanie nowych podejs¢ odptywowych kanalizacyjnych PCV fi 50-110mm

- wykonanie pozioméw zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji z podigczeniem do istniejgcych
piondw z rur polipropylenowych typ PP PN 20 z uwzglednieniem ewentualnej ich wymiany
do poz. | pietra.

- wykonanie nowych podejs¢ doptywowych instalacji wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji z
rur i ksztattek polipropylenowych typ PP PN 20

- montaz zaworow kulowych odcinajgcych i antyskazeniowych w gabinetach lekarskich
(konsultacyjnych),

- wymiana/montaz armatury wodociggowej i urzgdzen sanitarnych w gabinetach lekarskich,
(w tym m.in. montaz zlewu stalowego z odstojnikiem na gips),

- montaz armatury sanitarnej w gabinetach lekarskich, pokojach administracyjnych,
pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, gospodarczych,

- montaz pochwytow w sanitariatach dla pacjentéw niepetnosprawnych.,

- instalacja c.o.

- wymiana/montaz lub likwidacja czesci grzejnikéw w pomieszczeniu poczekalni oraz na Ip.
na grzejniki w wersji higienicznej,

- wymiana/montaz lub likwidacja gatgzek grzejnikowych ze schowaniem ich w bruzdach na
Scianach i odcinkdéw piondw,

- wymiana/montaz zaworéw grzejnikowych termostatycznych z mozliwoscig wykonania
regulacji hydraulicznej ( nastawy )

- montaz zawordw odcinajgcych na gatgzkach powrotnych grzejnikéw,

- instalacja wentylacji



- nalezy wykonac instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z
chtodzeniem, oraz wentylacji wyciggowej w pomieszczeniach brudnych

Zastosowac centrale wentylacyjne wyposazone w chtodnice freonowe, nagrzewnice
elektryczne, ttumiki, filtry, wymiennik krzyzowy, falowniki. Rozdziat i transport powietrza
odbywac sie bedzie za pomocg kanatdéw z blachy stalowej ocynkowanej prostokgtnych oraz
okragtych z rur SPIRO. Instalacje wyposazy¢ nalezy w zawory nawiewne i wyciggowe, kratki
wentylacyjne, anemostaty. Regulacja instalacji za pomocg przepustnic regulacyjnych.

Zastosowac kanaty Spiro ze stali ocynkowane;.

- instalacja wentylacji mechanicznej musi spetnia¢ wymagania ogolnych przepiséw
dotyczacych uzytkowania dla w/w pomieszczen.

Istniejgce klimatyzatory oczyscic i zdezynfekowac.

- instalacja gazéw medycznych

- wykonanie instalacji gazéw medycznych wraz z 3 punktami poboru gazéw — tlen, sprezone
powietrze, proznie

W ramach zadania nalezy dostarczy¢ i zamontowac:

- uniwersalne blachy montazowe do projektowanych kolumn i lamp operacyjnych;

- wykonanie konsoli pielegniarskich w wykonaniu z ptyty laminowanej oraz blatu HPL;

- wykonanie szaf wnekowych (w zabudowie - m.in. dla sprzetu jednorazowego, bielizny
czystej) lub zakup regatow metalowych (z mozliwoscig ich mycia i dezynfekcji) w
magazynach,

- mebli: biurek z ptyty laminowanej na stelazu metalowym lub z ptyty laminowane;
(wyposazone w przelotki kablowe, pétki pod klawiature, etc), krzeset i foteli w wykonaniu
zmywalnym; stoty, potki z ptyty laminowanej lub ze stali nierdzewnej, zabudowy statej (do
pom. m.in. socjalnego, zabiegowego, pielegniarskiego, itp.), szaf, szafek wiszgcych, szaf
ubraniowych typu L (podwdjnych) w szatniach;

- montaz naroznikéw, odbojnic, listew i ptyt zabezpieczajgcych drzwi i $ciany w korytarzach
(np. w systemie Acrovyn);

- montaz dozownikéw (tokciowych) na mydto i $rodek dezynfekcyjny, pojemnikéw na papier
toaletowy i reczniki jednorazowego uzycia, pojemnikéw (pedatowych) na zuzyte materiaty
sanitarne i odpady, szczotki WC, suszarek $ciennych elektrycznych, parawany/zastony (np.
supertraki) w salach zabiegowych; wieszakéw sciennych metalowych, luster Sciennych
naklejanych, oznakowania BHP i PPOZ, tabliczek informacyjnych z plexi przy kazdych
drzwiach itp.

- w sanitariatach i pod prysznicami montaz pochwytéw, krzesetek dla oséb
niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej montowane do sciany; zastonek/parawandw przy
natryskach, gdzie nie ma mozliwosci montazu kabin/drzwi;

- panele medyczne nadtézkowe, sygnalizatory stanu gazoéw medycznych, skrzynki
rozdzielcze dla instalacji gazéw medycznych.

Przebudowe pomieszczen mozna rozpoczac, po:
- opracowaniu dokumentaciji projektowej i kosztorysowej przez Wykonawce,
- uzyskaniu akceptacji ww. dokumentacji przez Zamawiajgcego,



- uzyskaniu uzgodnien ww. dokumentacji przez rzeczoznawcow ppoz. i sanepid

W organizacji rob6t budowlanych wykonawca powinien uwzglednié¢ fakt, ze prace bedg
wykonywane przy czynnym obiekcie.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyskac (w imieniu Zamawiajgcego)
prawomocng decyzje pozwolenia na budowe.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Aktualnie Szpitalny Oddziat Ratunkowy znajduje sie w czesci parteru
budynku gtébwnego i istniejgcej dobudowanej parterowej czesci szpitala
zlokalizowanej od strony pétnocne;j.

Obecny budynek dobudowany jest do istniejgcego 4 kondygnacyjnego
podpiwniczonego budynku D o konstrukcji tradycyjnej, Scianami z cegty petnej w
ukfadzie podtuznym i stropami Ackermana. Dach przekryty jest ptytkami
prefabrykowanymi korytkowymi na sciankach azurowych.

Budynek parterowy nie jest podpiwniczony a konstrukcja budynku jest
mieszana. Gtownymi elementami nos$nymi sg stupy zelbetowe zamocowane w
stopach fundamentowych. Siatka stupdw wynosi 5,1x6m. Stropodach jest
konstrukcji stalowej: dzwigary i ptatwie z profili walcowanych, przekrycie wykonano
z ptyt ATLANTIS gr. 20cm. Sciany nosne murowane z cegty kratowki gr. 25cm,
$ciany dziatowe murowane z cegty kratowki gr. 12cm.

Zadaszenie podjazdu dla karetek wykonane jest jako ptyta zelbetowa
monolityczna gr. 15cm. Pokrycie z papy na deskowaniu.

Istniejgcy SOR nie spetnia wymagan pod wzgledem obecnie obowigzujgcych
wymagan pozarowych.

Wykonczenie wnetrza czesciowo zuzyte, instalacje elekiryczne i
niskoprgdowe, wod — kan., c.0 — czesciowo wyeksploatowane wymagajgce
wymiany. Dach z licznymi ubytkami i rozszczelnieniem izolacji przeciwwodnej i
termiczne;.

Istniejgcy uktad pomieszczen wraz z instalacjami wymaga nowej aranzacji w
nawigzaniu do nowoprojektowanego budynku i dostosowaniu do obecnych norm i
przepisdbw w szczegolnosci; Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca
2019r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. z 2019r., poz.
595) oraz Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie
szpitalnego oddziatu ratunkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 178, z pOzniejszymi
zmianami) oraz w innych obowigzujgcych w tym zakresie przepisach.

Od strony ulicy Gérskiej w granicy ogrodzenia znajduje sie budynek
murowany, dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym o funkcji magazynowe;j
przeznaczony do rozbiorki w zwigzku z nowo planowanym wjazdem dla karetek na
teren szpitala.

1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Koncepcja zaktada przebudowe (modernizacje) istniejgcego budynku
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w ramach ktérego zmieni sie sposob
funkcjonowania oddziatu. Koncepcja zaktada roéwniez rozbudowe istniejacego
oddziatu o czes¢ zajmujgcg 2 kondygnacje nadziemne i jedng podziemna.
Funkcjonowanie i rozktad pomieszczen w nowym budynku bedzie uzupetnieniem



funkcji dla przebudowy (modernizacji) budynku istniejacego. Koncepcja zaktada
wejscie gtdwne od strony nowoprojektowanej i podjazd dla oséb niepetnosprawnych
Z poziomu terenu.

1.4.

W zakresie projektowanej rozbudowy szpitala nalezy przewidzie¢:

na poziomie -1: (rozbudowa)

- 3 magazyny z czego jeden o pow. min. 15m?2,

- magazyn czystej bielizny

- pokdj socjalny/dyzurka pielegniarek

- zespoty szatniowe dla personelu z podziatem na meskie i damskie
- myjnia wozkéw

- pomieszczenie porzgdkowe

na poziomie 0: ( fgcznie przebudowa i rozbudowa )
- poczekalnia

- stanowisko rejestracji

- obszar segregacji pacjentow

- pomieszczenie dekontaminacji

- promorte

- sala wstepnej intensywnej terapii

- pokdj nadzoru

- sala resuscytacyjno-zabiegowa — 2 stanowiskowa
- sala obserwacyjna

- terapia natychmiastowa-sala zabiegowa

- myjnia lekarzy

- pomieszczenie przygotowania pacjenta

- gipsowania

- gabinet badan

- gabinet ortopedyczny

- brudownik

- magazyn brudny

tazienka technologiczna

- pomieszczenie porzgdkowe

- wc personelu, pacjentow, oséb niepetnosprawnych
- klatka schodowa z windg osobowg taczacg wszystkie kondygnacije
rozbudowy

na poziomie +1: (rozbudowa)

- gabinet ordynatora

- pokdj pielegniarki oddziatowe;j

- wc personelu

- pokdj lekarski/dyzurka z tazienkg
- pokdj lekarski

Szczegobtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone
zgodnie z Polska normg PN-ISO 9836: 1997 ,Wiasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslenie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”
jesli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:



1.4.1. powierzchnie uzytkowe poszczego6lnych pomieszczen wraz z okresleniem

ich funkciji,
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIWNICY

Pow.

NR FUNKCIA uzytk.

[m2]

-1.01 | Mag. biel.cz. 3,58
-1.02 | Magazyn 7,84
-1.03 |Szatnia personel M 12,97
-1.04 |Umywalnia 8,17
-1.05 | Wc pers. 3,95
-1.06 |Umywalnia 8,16
-1.07 |Szatnia personelu K 17,45
-1.08 | Magazyn 12,49
-1.09 |Pom.porz. 5,42
-1.10 | Magazyn 17,16
-1.11 | Pokdj socjal./Dyzurka piel. 19,37
-1.12 | Myjnia wozkéw 13,97
-1.13 | Korytarz 28,2
RAZEM 158,73

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

Pow.

NR FUNKCIJA uzytk.

[m2]
0.1 |Przedsionek 8,49
0.2 |Poczekalnia 51,64
0.3 | Wc meski 2,79
0.4 |Wcnps 5,12
0.5 |Segregacja-triaz 30,59
0.6 |Stanowiska rejestracji 16,21
0.7 |Przedsionek 7,16
0.8 |Sluza 5,09
0.9 |Dekontaminacja 10,33
0.10| Pro morte 3,22
0.11 | Sala wstepnej intens.terapii 54,8
0.12 | Komunikacja 58,55
0.13 | Sala resuscytacyjno-zabiegowa 40,15
0.14 | Pokdj nadzoru 9,35
0.15 | Przygotowanie pacjenta 9,79
0.16 | Terapia natychmiastowa-sala zabiegowa | 30,61
0.17 | Myjnia lekarzy 5,24
0.18 | Pom.porz. 2
0.19 | Wc pers. 3,42
0.20 | Komunikacja 50,69




0.21 | tazienka technol. 9,38
0.22 | Boks badan 12,93
0.23 | Gipsownia 14,79
0.24 | Gabinet ortopedyczny 15,9
0.25 | Brudownik 4,7
0.26 | Mag.brud. 1,36
0.27 | Sala obserwacji 59,39
RAZEM 523,69
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIETRA
Pow.
NR FUNKCIA uzytk.
[m2]
1.01 | Korytarz 12,56
1.02 | Pokdj socjal. 5,13
1.03 | Pokdj pielegniarki oddziat. 8,74
1.04 | Gabinet ordynatora 12,79
1.05 | Pom.porz. 1,84
1.06 |Wc pers. 3,82
1.07 |tazienka 3,69
1.08 |Pok.lekarski/Dyzurka 12,77
1.09 | Pokdj lekarski 8,39
RAZEM 69,73
tACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA 752,15

1.4.2. wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okres$lajgcy udziat

powierzchni ruchu w powierzchni netto,

Dla potrzeb obliczen wskaznikow funkcjonalnych przyjmuje sie tylko
powierzchnie zamkniete do petnej wysokosci i przykryte.

Powierzchnia zabudowy pz tacznie
- przebudowa SOR
- rozbudowa SOR

Powierzchnia uzytkowa pu tgcznie (nadz. i podz. )

- przebudowa SOR
- rozbudowa SOR

Kubatura brutto kb tgcznie
- przebudowa SOR
- rozbudowa SOR

powierzchnia ruchu:

ok. 588,00 m?
370,00 m2
ok. 218,00 m2

ok. 752,15 m2
ok. 396,26 m?
ok. 355,89 m2

ok. 3320,00 m?
ok. 1350,00 m?3
ok. 1970,00 m?
ok. 230 m?



1.4.3. inne powierzchnie, jesli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikow,

Nie dotyczy

1.4.4. okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikdw.
Dopuszcza sie mozliwos¢é zmiany w/w parametréw: do = 10%
pod warunkiem nie pogorszenia standardu uzytkowego — po pisemnej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

Prace zwigzane z wyburzeniem, rozbudowg i przebudowg muszg by¢ wykonane w
oparciu o opracowang i uzgodniong dokumentacje projektowg dla zadania ,Przebudowa
(modernizacja) i rozbudowa Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego na dziatce nr ew.
32 obreb 10304 przy ul. Stepinskiej 19/25 w Dzielnicy Mokotéw m. st. Warszawy”

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wskazang ilos¢ egzemplarzy;

- koncepcji — zeszyty w wersja papierowej 2 egz.

- projekt budowlany wielobranzowy (wersja papierowa 4 egz., wersja
elektroniczna format PDF i edytowalna — 2CD)

- projekt rozbidrki budynkdw (wersja papierowa 4 egz., wersja elektroniczna
format PDF i edytowalna — 2CD)

- projekt wykonawczy wielobranzowy (wersja papierowa 2 egz. wersja
elektroniczna PDF i edytowalna — 2CD)

- przedmiary robdt (wersja papierowa 2 egz., wersja elektroniczna format
PDF i ATH - 1CD)

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t (wersja papierowa 2
egz., wersja elektroniczna format PDF i DOC — 1CD)

2.1.  Przygotowanie terenu budowy.

Ze wzgledu na czynny obiekt szpitala, roboty budowlane powinny byé
prowadzone z zachowaniem szczeg6lnych warunkdéw bezpieczenstwa pacjentéw
szpitala, zachowania czystosci i porzgdku w obrebie prowadzonych robét.

Zamawiajgcy wymaga wygrodzenia strefy bezpieczenstwa od strony
wykonywanych prac zewnetrznych na okres prowadzenia robét zwigzanych z
pracami adaptacyjnymi.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w
stanie nadajgcym sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy
nie bedzie optacat robdét tymczasowych takich jak: urzadzenia do transportu
pionowego, zabezpieczenia przed kurzem, transport, drogi tymczasowe itp.

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejgcej
instalacji elektrycznej (WLZ sity nierezerwowanej) budynku, z warunkiem jego
opomiarowania.



2.2.  Architektury

Sciany fundamentowe:

Zabezpieczone przeciw wodzie izolacjg typu lekkiego, powtokowo przez
malowanie $rodkiem izolujgcym. Srodki muszg spetnia¢ wymagania PN-69
B-10260; PN-B-24006D; PN-B-24000. Izolacje wykona¢ przed
ociepleniem Scian styropianem ekstrudowanym. Nalezy wykonac izolacje
poziome na fundamentach w postaci izolacyjnej wodoszczelnej masy
szpachlowej z potgczeniem z izolacjg pionowg $cian.

Sciany zewnetrzne:

Proponuje sie jako murowane z bloczkéw wapienno piaskowych z izolacja
termiczng. Wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta przez $ciane
zewnetrzna U=0,20W/m2K.

Sciany zewnetrzne budynku istniejgcego nalezy uzupetnié, dokonaé
ewentualnych napraw oraz odmalowaé na jednolity kolor jak elewacja
czesci projektowanej czesci rozbudowy.

Sciany wewnetrzne:

Sciany istniejgce przewiduje sie wyreperowaé a nastepnie pomalowaé 2
krotnie farbg zmywalng akrylowg. Nowe $ciany projektowane z betonu
komdrkowego.

Posadzki:

W czesci istniejgcej przewiduje sie wymiane posadzek wraz z naprawag
podfoza. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy przewidzie¢ posadzki
gresowe. W pozostatych pomieszczeniach posadzki PCW homogeniczne
z wywinieciem na $ciany, oraz PCW pradoprzewodzace jesli taki
wymagane. Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta dla fundamentow
i posadzki na gruncie U< 0,30 W/m2k

Okna:

Nalezy przewidzie¢ regulacje wszystkich istniejgcych okien.

Nowe okna nalezy przyja¢ jako okna PCW. Wszystkie okna powinny by¢
wyposazone w rolety przeciwstoneczne na prowadnicach.

2.3. Konstrukcji

Proponuje sie by budynek byt wykonany w konstrukcji stupowo-ptytowej —
$ciany piwnic jako czesciowo zelbetowe i czesciowo murowane ,Sciany
czesci nadziemnej jako murowane, stropy zelbetowe monolityczne , szyb
windowy i trzon klatki schodowej jako zelbetowy, stupy nosne zewnetrzne i
wewnetrzne zelbetowe monolityczne, podciagi zelbetowe i systemowe.
Nalezy przeanalizowa¢ konstrukcje dachu w czesci istniejgcej pod kgtem
uzupetnienia poszycia o dodatkowg warstwe izloaji termicznej i nowg
warstwy pokrycia dachowego.



2.4. Instalacji

Instalacje sanitarne:

Miski ustepowe podwieszone na stelazach. Baterie bezdotykowe podtgczone do
instalacji elektrycznej (zasilacz). Wymiana grzejnikéw na stalowe, ptytowe w wersiji
higienicznej wraz z gatgzkami, zamontowanymi w bruzdach w catos$ci instalaciji.

Instalacje wentylaciji i klimatyzaciji:

W calym oddziale ratunkowym nalezy zaprojektowaé wentylacje
mechaniczng  nawiewno-wywiewng.  Klimatyzacja dla  wybranych
pomieszczen wynikajgcych z projektu. Kanaty nalezy prowadzi¢ powyzej
sufitbw podwieszanych. Centrale wentylacyjne nalezy umiejscowi¢ na dachu
z uwzglednieniem wystoniecia pod katem akustycznym. Pod centrale
wentylacyjne w zaleznosci o miejsca posadowienia o ile zajdzie taka
potrzeba nalezy zaprojektowac¢ podkonstrukcje.

Instalacje gazéw medycznych:

Przebudowie ulega instalacja gazéw medycznych w obrebie kondygnacji
parteru.

Nalezy przewidzie¢ zasilanie nowych punktéw poboru.

Instalacje elektryczne i teletechniczne:

Wymiana istniejgcego oswietlenia na o$wietlenie energooszczedne LED.
Dostosowanie gniazd i wtgcznikéw do nowego uktadu pomieszczen w czesci
istniejgcej. W czesci rozbudowywanej oswietlenie LED.

Instalacje systemu sygnalizacji pozaru:

Nalezy wykona¢ w oparciu 0 wskazane w opracowaniu przepisy, oraz
istniejgcy na terenie szpitala system sygnalizacji pozaru wraz z wigczeniem
do systemu dobudowanej czesci.

Instalacje kontroli dostepu:

Kontrola dostepu musi by¢ kompatybilna z istniejacg w szpitalu (tak aby
mozna byto zaprogramowac istniejgce karty dostepu), lokalizacja kontroli
dostepu na wejsciu do SOR.

2.5. Wykonczenia

Sciany malowane dwukrotnie do wysokosci 10cm powyzej sufitow
podwieszanych farbg zmywalna.

We wszystkich pomieszczeniach mokrych i przewidzianych w technologii
wykonaé na Scianach glazure lub inng oktadzine zmywalng przewidziang
w projekcie. Przy natryskach zastosowac izolacje pionowg i poziomg na
stropie przeciwwilgociowg - ptynng folie uszczelniajgca.

Przy umywalkach i zlewozmywakach nalezy zaprojektowaé fartuch z
glazury. Glazura o nasigkliwosci (E<=10%), odporna na dziatanie
czynnikbw chemicznych oraz na zaplamienia (kl. min.3), uktadana na
zaprawie klejowej elastycznej, gr. fugi <=3 mm.

Na wszystkie Sciany i drzwi narazone na uszkodzenia nalezy zastosowac
zabezpieczenia w postaci odbojoporeczy, listew, odbojnic, naroznikdw,



ogranicznikéw, ptyt ochronnych lub innych elementéw zabezpieczajgcych
powierzchnie przed nadmiernym zuzyciem.

2.6. Zagospodarowania terenu

Nalezy wykona¢ na nowo warstwy rampy zjazdowej do czesci zaplecza
budynku istniejgcego na poziom -1 oraz schody zewnetrzne wraz z
podjazdem dla os6b niepetnosprawnych od strony projektowanego wejscia
gtownego. Nalezy wykonaé¢ zagospodarowanie terenu w miejscu budynku
przeznaczonego do rozbiérki zgodnie z projektem.

2.7. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikbw ekonomicznych

Zamawiajgcy wymaga, aby standard wykonczenia pomieszczen byt
zgodny ze standardem przyjetym dla adaptowanych oddziatéw szpitalnych
w ostatnich latach oraz uwzgledniajgcy nowoczesne rozwigzania dla tego
typu obiektow stuzby zdrowia.

Charakterystyka energetyczna dla przebudowy ulega zmianie.

Z uwagi na zastosowanie wentylacji mechanicznej, w niektérych
pomieszczeniach nalezy przeliczy¢ ponownie, jak wptyng przeprowadzone
prace budowlane na wymogi energooszczednosci budynku oraz
parametréw izolacyjnosci pomieszczen.

2.8.  Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych odpowiadajacych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Ze wzgledu na czynny obiekt szpitala, roboty budowlane powinny by¢
prowadzone z zachowaniem szczegolnych warunkéw bezpieczenstwa
pacjentédw szpitala, zachowania czystosci i porzadku w obrebie
prowadzonych robét.

Energia elekiryczna na potrzeby budowy moze by¢é pobierana z
istniejacej instalacji elektrycznej (WLZ sity nierezerwowanej) budynku z
warunkiem jego opomiarowania. Wykonawca jest zobowigzany do
realizacji prac zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania roboét
budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a wykonawca
bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone
do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry.

Kontroli zamawiajgcego beda poddane w szczegdlnosci:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym i
wykonawczym w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw
z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach
technicznych,

- sposbéb wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich
wykonania



z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem
funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.
Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robdét budowlanych oraz dokonywania odbiorow
Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektorow nadzoru w zakresie
wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowiehh umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
- odbiér dokumentacji projektowej: projekt budowlany i wykonawczy
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbi6r kohcowy
- odbior pogwarancyjny

Sprawdzaniu i kontroli bedg podlegaty:
- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdét budowlanych
elementy obiektu - w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z
dokumentami budowy,
- jakos¢ wykonania i doktadnosé prac wykonczeniowych,
- prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,
- wyniki pomiaréw powykonawczych.

Dla potrzeb odbioru robo6t budowlanych, zamawiajgcy ustala
nastepujgce elementy:
- projekt budowlano - wykonawczy (wielobranzowy) wraz z odpowiednimi
uzgodnieniami,
- roboty budowlane, instalacyjne sanitarne i elekiryczne, dokumentacje
powykonawczg pomiary elektryczne, sanitarne.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania
w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajgcy nie bedzie opfacat robot tymczasowych takich jak:
zabezpieczenia przed kurzem, transport, itp.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla
poszczegblnych branzy zostaly opracowane i stanowig zatgcznik do
Programu funkcjonalno-uzytkowego

Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1.Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2004 r., poz. 1986 z p6zn. zm.).

2.0swiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze obiekt jest w uzytkowaniu zamawiajgcego i posiada
prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane na dziatce nr ew. 32 obreb
10304 przy ul. Stepinskiej 19/25 w Dzielnicy Mokotow m. st. Warszawy



3. przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

—

9.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamdwienia spetniajgc
wymagania:

. - ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeé$nia 2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2 2013.1129),

- rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.z 2012r. poz. 462 z pdzn. zm.)

- rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015, poz. 1422 z p6zn. zm.),

- rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r., w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 Nr 169
poz. 1650 z pdzn. zm.), innych ustaw i rozporzgdzen, Polskich Norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej

Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie
szczegbétowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. z 2019r., poz. 595)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie szpitalnego
oddziatu ratunkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 178, z p6zn. zm.)

- rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz.719 z p6zn. zm),

Normy obowigzujgce do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Wspdlnoty Europejskiej;

10.Inne wiasciwe przepisy.

4. inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych,
w szczegolnosci

a) kopie mapy zasadniczej - nie dotyczy,
b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

obiektow - nie dotyczy,

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw - nie dotyczy,

d) inwentaryzacja zieleni - nie dotyczy,

e) dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery - nie dotyczy,

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci - nie dotyczy,

g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukciji, instalacji i urzgdzen technologicznych, a takze

wskazania zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek, - Zamawiajgcy posiada inwentaryzacje
architektoniczng. Zamawiajgcy posiada koncepcje funkcjonalno-uzytkows.



h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
Z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci - nie dotyczy.

i) Dodatkowe wytyczne inwestora i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem - Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji przedmiotu zaméwienia



Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
ZAWARTOSE OPRACOWANIA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych jest;

Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego na dziatce
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robét dla niniejszego zadania.

Zakres roboét objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje wymagania ogdlne wspdlne dla
rob6t objetych specyfikacjami technicznymi.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiadajgcy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacja
Techniczng, protokotami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czastkowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, dziennik montazu, atesty materiatowe i
aprobaty techniczne, protokoty z narad i ustalen, Oswiadczenie kierownika budowy o
przejeciu obowigzkéw i placu budowy, projekty organizacji budowy, montazu,
zabezpieczenia wykopdw i inne opracowania wykonywane przez wykonawce, wszystkie
inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i wystgpienia o pozwolenie
na uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania roboét.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys $lepy

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robét.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi,

- Nadzér projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii
projektowej lub osoba upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego
| posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jes$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,



- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajgce na
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposo6b trwaty w obiekcie budowlanym.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych sie na kompletnosé
robot wynikajacych z norm , przepisow technicznych, Warunkow Technicznych
niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu rob6t do zakonczenia realizacji Wykonawce
obowigzuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.4.1. Przekazanie terenu robot

Zamawiajgcy w  terminie  okreslonym w  dokumentach umowy przekaze
PROTOKOLARNIE Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje
projektowg wraz ze Specyfikacjami Technicznymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie terenu robdt wraz ze
znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami technicznymi oraz za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W
przypadku rozbieznosci opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali. Cechy
materiatbw muszg by¢é jednorodne i wykazywa¢  zgodnos¢  z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt



zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu az do odbioru
ostatecznego robét.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, znaki
ostrzegawcze, dozorcow, oswietlenie tymczasowe i wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony rob6t na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizaciji Placu
Budowy i Robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie catego terenu budowy, a w szczegdlnosci w
pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
stuzby uzytkownika oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed przystgpieniem do robét wykonawca
jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Jest
zobowigzany do udokumentowania, iz personel uczestniczgcy bezposrednio na obiekcie w
procesie inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem
bezpieczenstwa.

W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie  odpowiedzialny za ochrone robdét i za  wszelkie
materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby wykonane elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty zwigzane z utrzymaniem robo6t i materiatdw nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz uzytkownika obiektu, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

. MATERIALY

2.1.  Zrédta uzyskania materiatow

Wszystkie materialy dostarczone na budowe bedg posiadaty fabryczne oznaczenia
producenta, rodzaju materiatu, ilosci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Atestéw i Certyfikatdw materiatowych od
producenta wyrobu.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robot.

W ramach obowigzywania norm dotyczacych systemu oceny i deklaracji zgodnosci
wyrobéw budowlanych z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, nalezy przestrzegaé
przepisbw wprowadzajgcych wymédg oznakowania produkiéw znakiem budowlanym
dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Oznaczeniami takimi powinny by¢é znakowane produkty posiadajace certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub te, ktérych zgodnos¢ z Polskimi Normami zostata potwierdzona
poprzez wydanie deklaracji bgdz certyfikatu zgodnosci.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem i magazynowaniem
materiatow.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj robo6t, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, tymczasowe skiadowanie materiatdw, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do rob6t, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaty
one swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i witasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,



dokumentacji projektowej i w ST, a takze w odpowiednich normach. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw.
Wykonawca zapewni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia do badan materiatow i robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania  materiatbw oraz
rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie
Z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty  prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcii
mog3g by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu prébek.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é¢ z
kryteriami technicznymi  okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych  oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normag lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.



6.5. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdélnych elementdéw robot,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- zgodnosc rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy

bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania

sie.

2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robé6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru,

3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy bedg zawsze  dostepne dla  Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT



7.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

7.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku przez Wykonawce, jest on
zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego do odkrycia na wiasny koszt takich robét, celem
umozliwienia Zamawiajgcemu dokonania odbioru.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny robot

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgtoszona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.



W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

dokumentacje projektowg i powykonawczg z naniesionymi zmianami dzienniki budowy i
rejestry obmiaréw (oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh
laboratoryjnych, zgodne z ST, atesty, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatow zgodnie z ST opinie technologiczng sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z ST, rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przektadki
sieci instalacyjnych.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzgdzen, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu, kopie
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbi6r ostateczny
robot".

. Podstawa Platnosci

Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo
Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Wykonawca przedstawia cene ofertowg
za roboty na podstawie informacji zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym do
przetargu w formule ,zaprojektuj i wybudu;”.



Podstawg ptatnosci za wykonane roboty budowlane bedzie umowa realizacyjna
sporzagdzona pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym z zawartg ceng, zakresami robot i
terminami ptatnosci.

Podstawg okresowej ptatnosci za ustalony zakres robét i termin bedzie protokét odbioru
robét podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty budowlane bedzie umowa realizacyjna
sporzagdzona pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym z zawartg ceng, zakresami robot i
terminami ptatnosci.

Podstawg okresowej ptatnosci za ustalony zakres robét i termin bedzie protokét odbioru
robét podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r, poz. 1409 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U, z 1995 r.
Nr 8 poz. 38 z pozniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, p0z.953 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19,
poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).



