

Warszawa, dnia 16./07/2019 r.

DZPiZ-02/13/2019

## WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: „Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.” (nr sprawy: 13/2019).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 i 2215 oraz z 2019r., poz. 53 i 730), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania przetargowego.

### Pytanie Nr 1:

**1.** W paragrafie 10, ust.2, 1) projektu umowy, Zamawiający żąda kary 0,2 % maksymalnego wynagrodzenia brutto za każde rozpoczęte 30 min. opóźnienia.

Wnosimy o całkowitą rezygnację z takiego rodzaju kary, uzasadniając, że **jest ona niewspółmierna do rodzaju uchybienia**. Ewentualne spóźnienie nie powoduje przecież wstrzymania działalności szpitala. Biorąc pod uwagę lokalizację szpitala tj. ściśle centrum oraz korki, które są normą w Warszawie, uwzględniając inne okoliczności drogowe niezależne od Wykonawcy np. wypadki, awarie wodociągowe, roboty drogowe, awarie samochodów; pomimo dokładania wszelkich starań może dojść do spóźnień z przyczyn niezależnych, Wykonawca nie powinien być za to karany tak surowo.

**2.** W paragrafie 10 ust.2,2), Zamawiający żąda kary 0,5% maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Wnosimy o rezygnację z kary w takiej wysokości, uzasadniając, że **jest ona niewspółmierna do rodzaju uchybienia**, Wykonawca nie powinien być za to karany tak surowo.

Ewentualnie prosimy wprowadzić karę określoną tj. 50 zł. za każdy dzień opóźnienia w odbiorze odpadów.

**3.** Jak interpretować karę określoną w paragrafie 10, ust. 2, 3), w związku z karą określoną w paragrafie 10, ust.2, 1) ? Jeśli te kary sumować to już kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kara również **niewspółmierna do rodzaju uchybienia**.

### **Wnosimy o całkowitą rezygnację z kary takiego rodzaju.**

4. Prosimy o rezygnację z kary z paragrafu 10 ust.2, 4), kara jest niewspółmierna do rodzaju uchybienia. Ewentualnie prosimy określić to kwotowo np. 20 zł. za każdy dzień opóźnienia w dostawie pojemników.

5. Prosimy o redukcję kary z paragrafu 10 ust.2,5) i 6) na 2,5%. Kara 10% jest niewspółmierna.

**Odpowiedź Nr 1:** NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy umowy pozostają bez zmian.



Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert

Z poważaniem

PROKURENT  
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.  
  
mgr Andrzej Barna

PROKURENT  
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.  
  
mgr inż. Cezary Kostrzewa

Przygotowała: Katarzyna Lyszczańczyk

Szpital Czerniakowski Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa,  
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,  
Kapitał zakładowy: 25 192 000,00 zł, NIP: 521-293-24-55, Regon: 011026815  
tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05  
e-mail: sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl

KIEROWNIK ZAMÓWIENIA  
  
Andrzej Ornatowski