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Grupa robót Klasa robót Kategoria robót Nazwa 

450   Roboty budowlane 

451   Przygotowanie terenu pod budowę 

 4511  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

452   

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części  oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 

i wodnej 

 4521  Roboty budowlane w zakresie budynków 

 4522  Roboty inżynieryjne i budowlane 

453   Roboty instalacyjne w budynkach 

 4531  Roboty instalacyjne elektryczne 

  45311 
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 

elektrycznych 

  45312 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

  45314 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

  45316 
Instalowanie systemów oświetleniowych i 

sygnalizacyjnych  

  45317 Inne instalacje elektryczne 

 4533  
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i 

sanitarne 

  45331 
Instalowanie urządzeń grzewczych , 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

454   
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

 4541  Tynkowanie 

 4542  
Roboty w zakresie zakładania stolarki 

budowlanej oraz roboty ciesielskie 

  45421 Instalowanie sufitów podwieszonych 

 4543  Pokrywanie podłóg i ścian 

  45431 Kładzenie glazury 

  45432 Kładzenie i wykładanie podłóg 

 4544  Nakładanie powierzchni kryjących 

  45442 Roboty malarskie 

710   
Usługi architektoniczne, budowlane, 

inżynieryjne i kontrolne 

 7120  Usługi architektoniczne i podobne 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA  
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
 

Zakres prac obejmuje rozbudowę istniejącego budynku parterowego z 
podjazdem dla karetek o nowoprojektowaną część o dwóch kondygnacjach 
nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. Budynek istniejący należy 
przebudować (zmodernizować) w zakresie niezbędnym do nowoprojektowanego 
układu funkcjonalnego. Budynek od strony ulicy Górskiej kolidujące z nowym 
wjazdem dla karetek przewidziano do rozbiórki. 

Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie zgodnie z wymogami 
określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2013r, poz.  
1409 z późn. zmianami), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 
2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019r., poz. 
595) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie 
szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 178, z późniejszymi 
zmianami) oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisach, 
wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z 
kompletnym niezbędnym wyposażeniem potrzebnym do funkcjonowania 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 

 
Zamawiający informuje, że zawarte w PFU zagospodarowanie terenu i 

rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń i ich wielkość należy traktować 
jako przykładowe rozwiązanie funkcjonalne. Wykonawca zobowiązany jest na 
etapie przygotowania dokumentacji projektowej do opracowania koncepcji w 
sposób uwzględniający wszystkie wytyczne w zakresie wymaganej 
funkcjonalności grup pomieszczeń oraz ilości sal i łóżek (zgodnie z ich 
rodzajem i przeznaczeniami) przy zachowaniu stosownych, obowiązujących 
wymogów określonych w przepisach budowlanych, sanitarnych, ppoż i 
innych których spełnienie warunkuje dokonanie odbioru obiektu do 
użytkowania.  

 

 
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych. 
 

Istniejący budynek szpitalnego oddziału ratunkowego przeznaczona do rozbudowy: 

� Funkcja:         medyczna 

� - ilość kondygnacji nadziemnych:      1 

� - wysokość budynku ponad teren (mierzona do attyki):   ok.5,20 m.  

� kąt nachylenia dachu:       5%  

� dach dwuspadowy ze spadkami na zewnątrz 

Projektowany budynek szpitalnego oddziału ratunkowego - rozbudowa: 

� Funkcja:         medyczna 

� Ilość kondygnacji nadziemnych:      2 



 

 

 

� Ilość kondygnacji podziemnych:      1 

� Wysokość budynku (od poziomu terenu do attyki):  ok. 9,50m  

� Dach płaski        2% 

� Wymiary rozbudowy       ok. 12x20m 

Zakres robót budowlanych: 

 

Prace budowlane muszą być wykonane w oparciu o opracowaną i uzgodnioną 

dokumentację projektową. Po zakończeniu robót należy sporządzić dokumentację 

powykonawczą. 

 

Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego obejmuje: 

 

1. Roboty budowlane: 

- wycinka zieleni kolidującej z dobudową 

- roboty polegające na zabezpieczeniu ścian istniejących budynków (np. ścianka berlińska) 

- roboty ziemne i fundamentowe 

- roboty konstrukcyjne – wykonanie ścian części podziemnej w technice żelbetowej i 

murowanej wraz z wykonaniem izolacji, wykonanie konstrukcji słupowo płytowej kondygnacji 

nadziemnych 

- roboty murarskie ścian zewnętrznych i wewnętrznych w dobudowanej części 

- roboty dekarskie w dobudowanej części 

- rozbiórki istniejących ścian w istniejącej części budynku zgodnie z dokumentacją 

projektową 

- demontaż drzwi wewnętrznych 

- wykonanie nowych ścian działowych zgodnie z dokumentacją projektową 

- wykonanie posadzek w części dobudowanej i istniejącej 

- montaż stolarki okiennej w dobudowanej części wraz z parapetami 

- montaż drzwi zewnętrznych 

- montaż drzwi wewnętrznych drewnianych i aluminiowych 

- wykonanie robót tynkarskich i okładzin ściennych 

- zabudowy z płyt G/K kanałów wentylacyjnych i instalacji wod-kan 

- montaż sufitów podwieszanych 

- montaż posadzek z wykładzin PCV i płytek gresowych 

- wykonanie okładzin ściennych z płytek glazurowanych 

- roboty malarskie 

- montaż elementów zabezpieczających (narożniki ochronne, odbojnice, taśmy) 

 

Roboty zewnętrzne: 

 

- wykonanie schodów wejściowych i podjazdu do dobudowanej części 

- rozbiórka istniejącego budynku kolidującego z nowym wjazdem dla karetek 

 

Wewnętrzne instalacje elektryczne i niskoprądowe: 

 

- wewnętrzne linie zasilające. 

- instalacja oświetleniowa  



 

 

 

- oświetlenie podstawowe nierezerwowane i rezerwowane, 

- oświetlenie ewakuacyjne, 

- instalacja oświetlenia nocnego,  

- instalacja oświetlenia miejscowego,  

- instalacja dla zasilania odbiorów siłowych, 

- instalacja dla zasilania gniazd wtyczkowych obwodów nierezerwowanych, 

- instalacja dla zasilania gniazd wtyczkowych obwodów rezerwowanych, 

- instalacja dla zasilania gniazd wtyczkowych obwodów komputerowych, 

- instalacja uziemiająca, 

- instalacja przeciwprzepięciowa, 

- instalacja połączeń wyrównawczych. 

- instalacje niskoprądowe. 

- telefoniczna, 

- komputerowa, 

- sygnalizacji alarmu pożaru, 

- domofonowa wraz z kontrolą dostępu, 

 

Roboty sanitarne: 

 

- instalacja wodno-kanalizacyjna 

- wykonanie nowych pionów kanalizacyjnych PCV fi 110 mm w adaptowanych 

pomieszczeniach, 

- wymiana/wykonanie nowych podejść odpływowych kanalizacyjnych PCV fi 50-110mm 

- wykonanie poziomów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji z podłączeniem do istniejących 

pionów z rur  polipropylenowych typ PP PN 20 z uwzględnieniem ewentualnej ich wymiany 

do poz. I piętra. 

- wykonanie nowych podejść dopływowych instalacji wody zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji z 

rur i kształtek polipropylenowych typ PP PN 20 

- montaż zaworów kulowych odcinających i antyskażeniowych w gabinetach lekarskich 

(konsultacyjnych), 

- wymiana/montaż armatury wodociągowej i urządzeń sanitarnych w gabinetach lekarskich, 

(w tym m.in. montaż zlewu stalowego z odstojnikiem na gips),  
- montaż armatury sanitarnej  w gabinetach lekarskich, pokojach administracyjnych, 

pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, gospodarczych,  

- montaż pochwytów w sanitariatach dla pacjentów niepełnosprawnych., 

 

- instalacja c.o. 

 

- wymiana/montaż lub likwidacja części grzejników w pomieszczeniu poczekalni oraz na Ip. 

na grzejniki w wersji higienicznej, 

- wymiana/montaż lub likwidacja gałązek grzejnikowych ze schowaniem ich w bruzdach na 

ścianach i odcinków pionów, 

- wymiana/montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych z możliwością wykonania 

regulacji hydraulicznej ( nastawy ) 

- montaż zaworów odcinających na gałązkach powrotnych grzejników, 

 

- instalacja wentylacji 

 



 

 

 

- należy wykonać instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z 

chłodzeniem, oraz wentylacji wyciągowej w pomieszczeniach brudnych 

 

Zastosować centrale wentylacyjne wyposażone w chłodnice freonowe, nagrzewnice 

elektryczne, tłumiki, filtry, wymiennik krzyżowy, falowniki. Rozdział i transport powietrza 

odbywać się będzie za pomocą kanałów z blachy stalowej ocynkowanej prostokątnych oraz 

okrągłych z rur SPIRO. Instalację wyposażyć należy w zawory nawiewne i wyciągowe, kratki 

wentylacyjne, anemostaty. Regulacja instalacji za pomocą przepustnic regulacyjnych. 

 

Zastosować kanały Spiro ze stali ocynkowanej.    

- instalacja wentylacji mechanicznej musi spełniać wymagania ogólnych przepisów 

dotyczących użytkowania dla w/w pomieszczeń. 

Istniejące klimatyzatory oczyścić i zdezynfekować. 
 

- instalacja gazów medycznych 

 

- wykonanie instalacji gazów medycznych wraz z 3 punktami poboru gazów – tlen, sprężone 

powietrze, próżnie 

 

W ramach zadania należy dostarczyć i zamontować: 
- uniwersalne blachy montażowe do projektowanych kolumn i lamp operacyjnych; 

- wykonanie konsoli pielęgniarskich w wykonaniu z płyty laminowanej oraz blatu HPL; 

- wykonanie szaf wnękowych (w zabudowie - m.in. dla sprzętu jednorazowego, bielizny 

czystej) lub zakup regałów metalowych (z możliwością ich mycia i dezynfekcji) w 

magazynach,  

- mebli: biurek z płyty laminowanej na stelażu metalowym lub z płyty laminowanej 

(wyposażone w przelotki kablowe, półki pod klawiaturę, etc), krzeseł i foteli w wykonaniu 

zmywalnym; stoły, półki z płyty laminowanej lub ze stali nierdzewnej, zabudowy stałej (do 

pom. m.in. socjalnego, zabiegowego, pielęgniarskiego, itp.), szaf, szafek wiszących, szaf 

ubraniowych typu L (podwójnych) w szatniach; 

- montaż narożników, odbojnic, listew i płyt zabezpieczających drzwi i ściany w korytarzach 

(np. w systemie Acrovyn); 

- montaż dozowników (łokciowych) na mydło i  środek dezynfekcyjny, pojemników na papier 

toaletowy i ręczniki jednorazowego użycia, pojemników (pedałowych) na zużyte materiały  

sanitarne i odpady, szczotki WC, suszarek ściennych elektrycznych, parawany/zasłony (np. 

supertraki) w salach zabiegowych; wieszaków ściennych metalowych, luster ściennych 

naklejanych, oznakowania BHP i PPOŻ, tabliczek informacyjnych z plexi przy każdych 

drzwiach itp. 

- w sanitariatach i pod prysznicami montaż pochwytów, krzesełek dla osób 

niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej montowane do ściany; zasłonek/parawanów przy 

natryskach, gdzie nie ma możliwości montażu kabin/drzwi; 

- panele medyczne nadłóżkowe, sygnalizatory stanu gazów medycznych, skrzynki 

rozdzielcze dla instalacji gazów medycznych. 

 

 

Przebudowę pomieszczeń można rozpocząć, po: 

- opracowaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej przez Wykonawcę, 

- uzyskaniu akceptacji  ww. dokumentacji przez Zamawiającego, 



 

 

 

- uzyskaniu uzgodnień ww. dokumentacji przez rzeczoznawców ppoż. i sanepid 

 

W organizacji robót budowlanych wykonawca powinien uwzględnić fakt, że prace będą 

wykonywane przy czynnym obiekcie. 

 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać (w imieniu Zamawiającego) 

prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

Aktualnie Szpitalny Oddział Ratunkowy znajduje się w części parteru 
budynku głównego i istniejącej dobudowanej parterowej części szpitala 
zlokalizowanej od strony północnej. 
 Obecny budynek dobudowany jest do istniejącego 4 kondygnacyjnego 
podpiwniczonego budynku D o konstrukcji tradycyjnej, ścianami z cegły pełnej w 
układzie podłużnym i stropami Ackermana. Dach przekryty jest płytkami 
prefabrykowanymi korytkowymi na ściankach ażurowych.  

Budynek parterowy nie jest podpiwniczony a konstrukcja budynku jest 
mieszana. Głównymi elementami nośnymi są słupy żelbetowe zamocowane w 
stopach fundamentowych. Siatka słupów wynosi 5,1x6m. Stropodach jest 
konstrukcji stalowej: dźwigary i płatwie z profili walcowanych, przekrycie wykonano 
z płyt ATLANTIS gr. 20cm. Ściany nośne murowane z cegły kratówki gr. 25cm, 
ściany działowe murowane z cegły kratówki gr. 12cm.  

Zadaszenie podjazdu dla karetek wykonane jest jako płyta żelbetowa 
monolityczna gr. 15cm. Pokrycie z papy na deskowaniu. 

Istniejący SOR nie spełnia wymagań pod względem obecnie obowiązujących 
wymagań pożarowych. 

Wykończenie wnętrza częściowo zużyte, instalacje elektryczne i 
niskoprądowe, wod – kan., c.o – częściowo wyeksploatowane wymagające 
wymiany. Dach z licznymi ubytkami i rozszczelnieniem izolacji przeciwwodnej i 
termicznej.  

Istniejący układ pomieszczeń wraz z instalacjami wymaga nowej aranżacji w 
nawiązaniu do nowoprojektowanego budynku i dostosowaniu do obecnych norm i 
przepisów w szczególności; Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 
2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019r., poz. 
595) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie 
szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 178, z późniejszymi 
zmianami) oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisach. 

Od strony ulicy Górskiej w granicy ogrodzenia znajduje się budynek 
murowany, dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym o funkcji magazynowej  
przeznaczony do rozbiórki w związku z nowo planowanym wjazdem dla karetek na 
teren szpitala. 

 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

Koncepcja zakłada przebudowę (modernizację) istniejącego budynku 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach którego zmieni się sposób 
funkcjonowania oddziału. Koncepcja zakłada również rozbudowę istniejącego 
oddziału o część zajmującą 2 kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. 
Funkcjonowanie i rozkład pomieszczeń w nowym budynku będzie uzupełnieniem 



 

 

 

funkcji dla przebudowy (modernizacji) budynku istniejącego. Koncepcja zakłada 
wejście główne od strony nowoprojektowanej i podjazd dla osób niepełnosprawnych 
z poziomu terenu. 

 
W zakresie projektowanej rozbudowy szpitala  należy przewidzieć: 
 
na poziomie -1: (rozbudowa) 
- 3 magazyny z czego jeden o pow. min. 15m2,  
- magazyn czystej bielizny 
- pokój socjalny/dyżurka pielęgniarek 
- zespoły szatniowe dla personelu z podziałem na męskie i damskie 
- myjnia wózków 
- pomieszczenie porządkowe 
 
na poziomie 0: ( łącznie przebudowa i rozbudowa ) 
- poczekalnia 
- stanowisko rejestracji 
- obszar segregacji pacjentów 
- pomieszczenie dekontaminacji 
- promorte 
- sala wstępnej intensywnej terapii 
- pokój nadzoru 
- sala resuscytacyjno-zabiegowa – 2 stanowiskowa 
- sala obserwacyjna 
- terapia natychmiastowa-sala zabiegowa 
- myjnia lekarzy 
- pomieszczenie przygotowania pacjenta 
- gipsowania 
- gabinet badań 
- gabinet ortopedyczny 
- brudownik 
- magazyn brudny 
Łazienka technologiczna 
- pomieszczenie porządkowe 
- wc personelu, pacjentów, osób niepełnosprawnych 
- klatka schodowa z windą osobową łączącą wszystkie kondygnacje 
rozbudowy 
 
na poziomie +1: (rozbudowa) 
- gabinet ordynatora 
- pokój pielęgniarki oddziałowej 
- wc personelu 
- pokój lekarski/dyżurka z łazienką 
- pokój lekarski 

 
1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

Wyrażone  we  wskaźnikach  powierzchniowo-kubaturowych  ustalone  
zgodnie  z  Polska  normą  PN–ISO  9836:  1997  „Właściwości  użytkowe  w  
budownictwie.  Określenie  wskaźników powierzchniowych i kubaturowych” 
jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczególności: 

 



 

 

 

1.4.1. powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem 
ich funkcji,  

 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIWNICY 

NR FUNKCJA 
Pow.  
użytk. 
[m2] 

-1.01 Mag. biel.cz. 3,58 

-1.02 Magazyn 7,84 

-1.03 Szatnia personel M 12,97 

-1.04 Umywalnia 8,17 

-1.05 Wc pers. 3,95 

-1.06 Umywalnia 8,16 

-1.07 Szatnia personelu K 17,45 

-1.08 Magazyn 12,49 

-1.09 Pom.porz. 5,42 

-1.10 Magazyn 17,16 

-1.11 Pokój socjal./Dyżurka piel. 19,37 

-1.12 Myjnia wózków 13,97 

-1.13 Korytarz 28,2 

  RAZEM 158,73 

 
 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU 

NR FUNKCJA 
Pow.  
użytk. 
[m2] 

0.1 Przedsionek 8,49 

0.2 Poczekalnia 51,64 

0.3 Wc męski 2,79 

0.4 Wc nps 5,12 

0.5 Segregacja-triaż 30,59 

0.6 Stanowiska rejestracji 16,21 

0.7 Przedsionek 7,16 

0.8 Śluza 5,09 

0.9 Dekontaminacja 10,33 

0.10 Pro morte 3,22 

0.11 Sala wstępnej intens.terapii 54,8 

0.12 Komunikacja 58,55 

0.13 Sala resuscytacyjno-zabiegowa 40,15 

0.14 Pokój nadzoru 9,35 

0.15 Przygotowanie pacjenta 9,79 

0.16 Terapia natychmiastowa-sala zabiegowa 30,61 

0.17 Myjnia lekarzy 5,24 

0.18 Pom.porz. 2 

0.19 Wc pers. 3,42 

0.20 Komunikacja 50,69 



 

 

 

0.21 Łazienka technol. 9,38 

0.22 Boks badań 12,93 

0.23 Gipsownia 14,79 

0.24 Gabinet ortopedyczny 15,9 

0.25 Brudownik 4,7 

0.26 Mag.brud. 1,36 

0.27 Sala obserwacji 59,39 

  RAZEM 523,69 

 
 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIĘTRA 

NR FUNKCJA 
Pow.  
użytk. 
[m2] 

1.01 Korytarz 12,56 

1.02 Pokój socjal. 5,13 

1.03 Pokój pielęgniarki oddział. 8,74 

1.04 Gabinet ordynatora 12,79 

1.05 Pom.porz. 1,84 

1.06 Wc pers. 3,82 

1.07 Łazienka 3,69 

1.08 Pok.lekarski/Dyżurka 12,77 

1.09 Pokój lekarski 8,39 

  RAZEM 69,73 

   

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 752,15 

 
 

1.4.2. wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział 
powierzchni ruchu w powierzchni netto,  

 
Dla potrzeb obliczeń wskaźników funkcjonalnych przyjmuje się tylko 
powierzchnie zamknięte do pełnej wysokości i przykryte.  

 
 

Powierzchnia zabudowy pz łącznie    ok. 588,00 m² 
 - przebudowa SOR                   370,00 m²  
 - rozbudowa SOR        ok. 218,00 m² 

 
Powierzchnia użytkowa pu łącznie (nadz. i podz. )   ok. 752,15 m² 
 - przebudowa SOR               ok. 396,26 m²  
 - rozbudowa  SOR                 ok. 355,89 m² 

 
Kubatura brutto kb łącznie      ok. 3320,00 m3 
 - przebudowa SOR             ok. 1350,00 m3  
 - rozbudowa SOR        ok. 1970,00 m3 
powierzchnia ruchu:       ok. 230 m² 

 



 

 

 

1.4.3. inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych 
wcześniej wskaźników,  

 
Nie dotyczy 

 

1.4.4. określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 
parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników. 

Dopuszcza  się  możliwość zmiany  w/w  parametrów:  do  ±  10%  
pod  warunkiem  nie  pogorszenia standardu użytkowego – po pisemnej 
akceptacji przez Zamawiającego. 

 
 
 

 
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
Prace związane z wyburzeniem, rozbudową i przebudową muszą być wykonane w 

oparciu o opracowaną i uzgodnioną dokumentację projektową dla zadania „Przebudowa 
(modernizacja) i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na działce nr ew. 
32 obręb 10304 przy ul. Stępińskiej 19/25 w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy” 

 
 Dokumentacja projektowa powinna zawierać wskazaną ilość egzemplarzy; 
 

- koncepcji – zeszyty w wersja papierowej 2 egz. 
- projekt budowlany wielobranżowy  (wersja papierowa 4 egz., wersja 
elektroniczna format PDF i edytowalna – 2CD) 
- projekt rozbiórki budynków (wersja papierowa 4 egz., wersja elektroniczna 
format PDF i edytowalna – 2CD) 
- projekt wykonawczy wielobranżowy (wersja papierowa 2 egz. wersja 
elektroniczna PDF i edytowalna – 2CD) 
- przedmiary robót (wersja papierowa 2 egz., wersja elektroniczna format 
PDF i ATH – 1CD) 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (wersja papierowa 2 
egz., wersja elektroniczna format PDF i DOC – 1CD) 

 
 

2.1. Przygotowanie terenu budowy. 

 
Ze względu na czynny obiekt szpitala, roboty budowlane powinny być 

prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa pacjentów 
szpitala, zachowania czystości i porządku w obrębie prowadzonych robót. 

Zamawiający wymaga wygrodzenia strefy bezpieczeństwa od strony 
wykonywanych prac zewnętrznych na okres prowadzenia robót związanych z 
pracami adaptacyjnymi.  

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w 
stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót 
tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający 
nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia do transportu 
pionowego, zabezpieczenia przed kurzem, transport, drogi tymczasowe itp. 

Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejącej 
instalacji elektrycznej (WLZ siły nierezerwowanej) budynku, z warunkiem jego 
opomiarowania. 



 

 

 

 
2.2. Architektury 

 
Ściany fundamentowe: 
 
Zabezpieczone przeciw wodzie izolacją typu lekkiego, powłokowo przez 
malowanie środkiem izolującym. Środki muszą spełniać wymagania PN-69 
B-10260; PN-B-24006D; PN-B-24000. Izolacje wykonać przed 
ociepleniem ścian styropianem ekstrudowanym. Należy wykonać izolacje 
poziome na fundamentach w postaci izolacyjnej wodoszczelnej masy 
szpachlowej z połączeniem z izolacją pionową ścian.  
 
Ściany zewnętrzne:  
Proponuje się jako murowane z bloczków wapienno piaskowych z izolacją 
termiczną. Wymagany współczynnik przenikania ciepła przez ścianę 
zewnętrzna U=0,20W/m2K. 
Ściany zewnętrzne budynku istniejącego należy uzupełnić, dokonać 
ewentualnych napraw oraz odmalować na jednolity kolor jak elewacja 
części projektowanej części rozbudowy. 
 
 
Ściany wewnętrzne: 
Ściany istniejące przewiduje się wyreperować a następnie pomalować 2 
krotnie farbą zmywalną akrylową. Nowe ściany projektowane z betonu 
komórkowego.  

 
 

Posadzki: 
W części istniejącej przewiduje się wymianę posadzek wraz z naprawą 
podłoża. W pomieszczeniach sanitarnych należy przewidzieć posadzki 
gresowe. W pozostałych pomieszczeniach posadzki PCW homogeniczne 
z wywinięciem na ściany, oraz PCW prądoprzewodzące jeśli taki 
wymagane. Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla fundamentów 
i posadzki na gruncie U≤ 0,30 W/m2k 
 
Okna: 
Należy przewidzieć regulację wszystkich istniejących okien. 
Nowe okna należy przyjąć jako okna PCW. Wszystkie okna powinny być 
wyposażone w rolety przeciwsłoneczne na prowadnicach. 

 
2.3. Konstrukcji 

 
Proponuje się by budynek był wykonany w konstrukcji  słupowo-płytowej  – 
ściany piwnic jako częściowo żelbetowe i częściowo murowane ,ściany 
części nadziemnej jako murowane, stropy żelbetowe monolityczne , szyb 
windowy i trzon klatki schodowej jako żelbetowy, słupy nośne zewnętrzne i 
wewnętrzne żelbetowe monolityczne, podciągi żelbetowe i systemowe. 
Należy przeanalizować konstrukcję dachu w części istniejącej pod kątem 
uzupełnienia poszycia o dodatkową warstwę izloaji termicznej i nową 
warstwy pokrycia dachowego.  
 
 



 

 

 

 
2.4. Instalacji 

 
Instalacje sanitarne: 

Miski ustępowe podwieszone na stelażach. Baterie bezdotykowe podłączone do 

instalacji elektrycznej (zasilacz). Wymiana grzejników na stalowe, płytowe w wersji 

higienicznej wraz z gałązkami, zamontowanymi w bruzdach w całości instalacji. 
 
Instalacje wentylacji i klimatyzacji: 
W całym oddziale ratunkowym należy zaprojektować wentylacje 
mechaniczną nawiewno-wywiewną. Klimatyzacja dla wybranych 
pomieszczeń wynikających z projektu. Kanały należy prowadzić powyżej 
sufitów podwieszanych. Centrale wentylacyjne należy umiejscowić na dachu 
z uwzględnieniem wysłonięcia pod kątem akustycznym. Pod centrale 
wentylacyjnę w zależności o miejsca posadowienia o ile zajdzie taka 
potrzeba należy zaprojektować podkonstrukcję. 
 
Instalacje gazów medycznych: 
Przebudowie ulega instalacja gazów medycznych w obrębie kondygnacji 
parteru. 
Należy przewidzieć zasilanie nowych punktów poboru. 

 
Instalacje elektryczne i teletechniczne: 
Wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne LED.  
Dostosowanie gniazd i włączników do nowego układu pomieszczeń w części 
istniejącej. W części rozbudowywanej oświetlenie LED. 
 
Instalacje systemu sygnalizacji pożaru: 

Należy wykonać w oparciu o wskazane w opracowaniu przepisy, oraz 
istniejący na terenie szpitala system sygnalizacji pożaru wraz z włączeniem 
do systemu dobudowanej części. 
 
Instalacje kontroli dostępu: 
Kontrola dostępu musi być kompatybilna z istniejącą w szpitalu (tak aby 
można było zaprogramować istniejące karty dostępu), lokalizacja kontroli 
dostępu na wejściu do SOR. 

 
2.5. Wykończenia 

 
Ściany malowane dwukrotnie do wysokości 10cm powyżej sufitów 
podwieszanych farbą zmywalną. 
We wszystkich pomieszczeniach mokrych i przewidzianych w technologii 
wykonać na ścianach glazurę lub inną okładzinę zmywalną przewidzianą 
w projekcie. Przy natryskach zastosować izolację pionową i poziomą na 
stropie przeciwwilgociową - płynną folię uszczelniającą. 
Przy umywalkach i zlewozmywakach należy zaprojektować fartuch z 
glazury. Glazura o nasiąkliwości (E<=10%), odporna na działanie 
czynników chemicznych oraz na zaplamienia (kl. min.3), układana na 
zaprawie klejowej elastycznej, gr. fugi <=3 mm. 
 
Na wszystkie ściany i drzwi narażone na uszkodzenia należy zastosować 
zabezpieczenia w postaci odbojoporęczy, listew, odbojnic, narożników, 



 

 

 

ograniczników, płyt ochronnych lub innych elementów zabezpieczających 
powierzchnie przed nadmiernym zużyciem. 
 
2.6. Zagospodarowania terenu 

 
Należy wykonać na nowo warstwy rampy zjazdowej do części zaplecza 
budynku istniejącego na poziom -1 oraz schody zewnętrzne wraz z 
podjazdem dla osób niepełnosprawnych od strony projektowanego wejścia 
głównego. Należy wykonać zagospodarowanie terenu w miejscu budynku 
przeznaczonego do rozbiórki zgodnie z projektem. 
 
2.7. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i 

wskaźników ekonomicznych 

 

Zamawiający wymaga, aby standard wykończenia pomieszczeń był 
zgodny ze standardem przyjętym dla adaptowanych oddziałów szpitalnych 
w ostatnich latach oraz uwzględniający nowoczesne rozwiązania dla tego 
typu obiektów służby zdrowia. 
Charakterystyka energetyczna dla przebudowy ulega zmianie. 
Z uwagi na zastosowanie wentylacji mechanicznej, w niektórych 
pomieszczeniach należy przeliczyć ponownie, jak wpłyną przeprowadzone 
prace budowlane na wymogi energooszczędności budynku oraz 
parametrów izolacyjności pomieszczeń.  

 

2.8. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających 

zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
Ze względu na czynny obiekt szpitala, roboty budowlane powinny być 
prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa 
pacjentów szpitala, zachowania czystości i porządku w obrębie 
prowadzonych robót. 
 Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z 
istniejącej instalacji elektrycznej (WLZ siły nierezerwowanej) budynku z 
warunkiem jego opomiarowania. Wykonawca jest zobowiązany do 
realizacji prac zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego  
 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca 
będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone 
do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i 
posiadają wymagane parametry. 
 Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności: 
- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym i 
wykonawczym w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-
użytkowym oraz warunkami umowy, 
- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów 
z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach 
technicznych, 
- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich 
wykonania 



 

 

 

z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem 
funkcjonalno-użytkowym i umową. 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów 
Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru w zakresie 
wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 
 Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
- odbiór dokumentacji projektowej: projekt budowlany i wykonawczy 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór końcowy 
- odbiór pogwarancyjny 
 Sprawdzaniu i kontroli będą podlegały: 
- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych 
elementy obiektu - w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z 
dokumentami budowy, 
- jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych, 
- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 
- wyniki pomiarów powykonawczych. 
 Dla potrzeb odbioru robót budowlanych, zamawiający ustala 
następujące elementy: 
- projekt budowlano - wykonawczy (wielobranżowy) wraz z odpowiednimi 
uzgodnieniami, 
- roboty budowlane, instalacyjne sanitarne i elektryczne, dokumentację 
powykonawczą pomiary elektryczne, sanitarne. 
 Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania 
w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót 
tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: 
zabezpieczenia przed kurzem, transport, itp. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla 
poszczególnych branży zostały opracowane i stanowią załącznik do 
Programu funkcjonalno-użytkowego 
 
 

 
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 
 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

 

 Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., poz. 1986 z późn. zm.). 
 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

 

Zamawiający oświadcza, że obiekt jest w użytkowaniu zamawiającego i posiada 

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na działce nr ew. 32 obręb 

10304 przy ul. Stępińskiej 19/25 w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy 
 



 

 

 

3. przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając 
wymagania: 

1. - ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), 
2. - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(Dz.U. z 2013.1129), 

3. - rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U.z 2012r. poz. 462 z późn. zm.) 

4. - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2015, poz. 1422 z późn. zm.), 

5. - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r., w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 Nr 169 
poz. 1650 z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej 

6. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019r., poz. 595)  

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie szpitalnego 
oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 178, z późn. zm.) 

8. - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109, poz.719 z późn. zm), 

9. Normy  obowiązujące  do  stosowania  na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  
Wspólnoty Europejskiej; 

10. Inne właściwe przepisy.  
 

4. inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, 

w szczególności 

 

a) kopię mapy zasadniczej - nie dotyczy, 

b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów - nie dotyczy, 

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków - nie dotyczy, 

d) inwentaryzacja zieleni - nie dotyczy, 

e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery - nie dotyczy, 

f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości - nie dotyczy, 

g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 

zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 

wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i 

podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 

uwarunkowania tych rozbiórek, - Zamawiający posiada  inwentaryzację 

architektoniczną. Zamawiający posiada koncepcję funkcjonalno-użytkową. 



 

 

 

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci - nie dotyczy. 

i) Dodatkowe wytyczne inwestora i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem - Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy 

realizacji przedmiotu zamówienia 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych jest;  

 
Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na działce 
nr ew. 32 obręb 10304 przy ul. Stępińskiej 19/25 w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót dla niniejszego zadania. 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje wymagania ogólne wspólne dla 
robót objętych specyfikacjami technicznymi. 

 
1. 3. Określenia podstawowe 
Użyte w ST i  wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach. 
- Dokumentacja (dokumenty) budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę 
wraz z załączonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacją 
Techniczną, protokołami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów cząstkowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i  opisy  służące  realizacji  
obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, dziennik montażu, atesty materiałowe i 
aprobaty techniczne, protokoły z narad i ustaleń, Oświadczenie kierownika budowy o 
przejęciu obowiązków i placu budowy, projekty organizacji budowy, montażu, 
zabezpieczenia wykopów i inne opracowania wykonywane przez  wykonawcę, wszystkie 
inne dokumenty niezbędne  do odbioru ostatecznego obiektu i wystąpienia o pozwolenie 
na użytkowanie. 
- Dziennik budowy   -   dziennik,   wydany  i prowadzony zgodnie   z   obowiązującymi   
przepisami, stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.  
- Kierownik   budowy   -   osoba   wyznaczona   przez   Wykonawcę,   upoważniona  do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
- Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy 
- Laboratorium  - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
- Materiały   -   wszelkie   tworzywa   niezbędne   do   wykonania   robót,   zgodne   z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,  
- Nadzór projektowy – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej lub osoba upoważniona przez Projektanta  do pełnienia nadzoru projektowego 
i posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 
- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy, 



 

 

 

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

- Roboty budowlane- należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
- Wyroby budowlane - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o 
ocenie  zgodności,  wytworzony w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych: 
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność 
robót wynikających z norm , przepisów technicznych, Warunków Technicznych 
niniejszej Specyfikacji  Technicznej i zasad sztuki budowlanej. 
W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robót do zakończenia realizacji Wykonawcę 
obowiązuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z  obowiązującymi przepisami.  
 
1.4.1. Przekazanie terenu robót 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
PROTOKOLARNIE Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację 
projektową wraz ze  Specyfikacjami Technicznymi. 
 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu robót wraz ze 
znajdującymi się na nim urządzeniami technicznymi oraz za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich  wykryciu  winien natychmiast  powiadomić  Inspektora Nadzoru,  
który  dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W 
przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali. Cechy 
materiałów muszą być  jednorodne   i   wykazywać   zgodność   z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.4.3. Zabezpieczenie terenu robót 
Przed   przystąpieniem   do    robót   Wykonawca   przedstawi   Inspektorowi   Nadzoru   
do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim służbami użytkownika obiektu projekt 



 

 

 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia  i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu aż do odbioru 
ostatecznego  robót. 
W  czasie  wykonywania  robót   Wykonawca  dostarczy,   zainstaluje  i  będzie  obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, znaki 
ostrzegawcze, dozorców, oświetlenie tymczasowe i wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu 
Budowy i Robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca   będzie   utrzymywać   sprawny   sprzęt   przeciwpożarowy,   wymagany   
przez odpowiednie   przepisy na terenie całego terenu budowy, a w szczególności w  
pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  
 
1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 
służby użytkownika oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.4.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas    realizacji    robót    Wykonawca    będzie    przestrzegać    przepisów    
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do robót wykonawca 
jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jest 
zobowiązany do udokumentowania, iż personel uczestniczący bezpośrednio na obiekcie w  
procesie   inwestycyjnym   został   odpowiednio   przeszkolony   i   zapoznany   z  planem 
bezpieczeństwa. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 



 

 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.4.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca    będzie    odpowiedzialny    za    ochronę    robót    i    za    wszelkie    
materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby wykonane elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty związane z utrzymaniem robót i materiałów nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.4.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz użytkownika obiektu, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą posiadały fabryczne oznaczenia 
producenta, rodzaju materiału, ilości oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia  Atestów i Certyfikatów materiałowych od 
producenta wyrobu. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
czasie postępu robót. 
W ramach obowiązywania norm dotyczących systemu oceny i deklaracji zgodności 
wyrobów budowlanych z Polską Normą lub aprobatą techniczną, należy przestrzegać 
przepisów wprowadzających wymóg oznakowania produktów znakiem budowlanym 
dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
Oznaczeniami takimi powinny być znakowane produkty posiadające certyfikat na znak 
bezpieczeństwa lub te, których zgodność z Polskimi Normami została potwierdzona 
poprzez wydanie deklaracji bądź certyfikatu zgodności.  
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem i magazynowaniem 
materiałów. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, tymczasowe składowanie materiałów, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, zgodnie z  zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowały 
one swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru.  
 



 

 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być   zgodny   z   ofertą   Wykonawcy   i   powinien   odpowiadać   pod   względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt   będący   własnością   Wykonawcy   lub   wynajęty   do   wykonania   robót   ma   
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy    Inspektorowi    Nadzoru    kopie    dokumentów   
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy   wykonywanych   robotach.   Wykonawca   powiadomi   Inspektora  
Nadzoru   o   swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną   niekorzystnie   na  jakość   wykonywanych   robót   i   właściwości   przewożonych 
materiałów. 
Liczba   środków   transportu  będzie   zapewniać   prowadzenie  robót  zgodnie z  
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 
w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie  zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach do 
terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca  ponosi odpowiedzialność  za  dokładne   wytyczenie  w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej  lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek   błędu   spowodowanego   przez   Wykonawcę   w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru  dotyczące akceptacji lub  odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 



 

 

 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w odpowiednich normach. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia do badań materiałów i robót. 
Wykonawca    będzie    przeprowadzać    pomiary    i    badania    materiałów    oraz    
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały  prawidłowo  
wykalibrowane i odpowiadają  wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo.  Zaleca się stosowanie  statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 
6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi  określonymi  na podstawie Polskich Norm,  aprobat 
technicznych  oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 



 

 

 

 
6.5. Dokumenty budowy 
 
1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę  w  okresie  od przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu 
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej, 

− uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

− zgłoszenia  i  daty odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

− zgodność rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem   w  dokumentacji 
projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje,   uwagi   i   wyjaśnienia   Wykonawcy,   wpisane   do   dziennika   budowy   
będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje   Inspektora   Nadzoru   wpisane   do   dziennika   budowy   Wykonawca   
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 
się. 
 
2 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru, 
3 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane  na terenie  budowy w  miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   budowy   spowoduje  jego   
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie    dokumenty    budowy    będą    zawsze    dostępne    dla    Inspektora    
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 



 

 

 

 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi ostatecznemu, 
odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po upływie okresu rękojmi. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym   powiadomieniem   Inspektora   Nadzoru.   Odbiór   będzie   
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość   i   ilość   robót   ulegających   zakryciu   ocenia   Inspektor   Nadzoru   na   
podstawie dokumentów   zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych   i  w  
oparciu  o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku przez Wykonawcę, jest on 
zobowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem 
umożliwienia Zamawiającemu dokonania odbioru. 
 
7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
7.4. Odbiór ostateczny robót 
 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru    ostatecznego    robót    dokona    komisja    wyznaczona    przez    
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 



 

 

 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
dokumentację projektową i powykonawczą z naniesionymi zmianami dzienniki budowy i 
rejestry obmiarów (oryginały), wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 
laboratoryjnych, zgodne z ST, atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
wbudowanych materiałów zgodnie z ST opinię technologiczną sporządzoną na podstawie 
wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 
zgodnie z ST, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przekładki 
sieci instalacyjnych.)  oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, kopię 
mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe  do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
7.5 Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór  pogwarancyjny lub  po okresie   rękojmi  polega  na  ocenie  wykonanych  robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny  lub po  okresie  rękojmi   będzie  dokonany  na podstawie  oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny 
robót". 
 
 

8. Podstawa Płatności 
 

Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawę  Prawo 
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Wykonawca przedstawia cenę ofertową 
za roboty na podstawie informacji zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym do 
przetargu w formule „zaprojektuj i wybuduj”.  
 
 
 



 

 

 

Podstawą płatności za wykonane roboty budowlane będzie umowa realizacyjna 
sporządzona pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym z zawartą ceną, zakresami robót i 
terminami płatności. 
 
Podstawą okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół odbioru 
robót podpisany przez  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
 
Podstawą płatności za wykonane roboty budowlane będzie umowa realizacyjna 
sporządzona pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym z zawartą ceną, zakresami robót i 
terminami płatności. 
 
Podstawą okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół odbioru 
robót podpisany przez  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r, poz. 1409 z 
późniejszymi zmianami). 
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11 września 
2014 r. w sprawie  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  (Dz.U, z 1995 r. 
Nr 8 poz. 38 z późniejszymi zmianami). 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów   
budowlanych,   przy   których   realizacji  jest   wymagane   ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554). 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z 
późniejszymi zmianami). 
 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
 
USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, 
poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537). 
 

 

 

 


