

Warszawa, dnia 22.02.2022 r.

DZP.01/ZPU 24-2022

#### **WYKONAWCY**

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: **„Dostawę płyt DVD oraz akcesoriów do USG na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.” (ZPU 24-2022).**

#### **Pytanie 1:**

Projekt umowy – par. 3 ust. 4, par. 5 ust. 11

Prosimy o zmianę terminu na 5 dni roboczych.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 3 ust. 4 Projektowanych Postanowień Umowy i nadaje mu następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot umowy w zakresie określonym w zamówieniu w terminie maksymalnie 4 dni roboczych , liczonych od chwili złożenia zamówienia (pisemnie, fax., e-mail) przez osoby wskazane w § 1 ust. 8 niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu”.**

**Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapis § 5 ust. 11 Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.**

#### **Pytanie 2:**

Projekt umowy – par. 3 ust. 6

Prosimy o zmianę terminu dostaw na cito na 48 godzin.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 3 ust. 6 Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego – Projektowanych Postanowień Umowy i nadaje mu następujące brzmienie: „W szczególnych przypadkach zdeterminowanych potrzebą Zamawiającego (tryb cito, w razie potrzeby natychmiastowej dostawy), Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do 48 godzin od momentu zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego. W takim przypadku, jeżeli dostawa wypada na czas poza godzinami pracy, dostawa nastąpi bezpośrednio na wskazany w zamówieniu oddział szpitalny”.**

**Pytanie 3:**

Projekt umowy – par. 3 ust. 11

Prosimy o zmianę terminu wskazanego w par. 3 ust. 11 projektu umowy na 2 dni robocze.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 4:**

Projekt umowy – par. 3 ust. 12

Prosimy o wpisanie konkretnego terminu w par. 3 ust. 12 projektu umowy tj. 3 dni robocze.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis Projektowanych Postanowień Umowy § 3 ust. 12 i nadaje mu następujące brzmienie: „W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w toku dostawy jeszcze innych zastrzeżeń niż wskazane w ust. 11 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych niezgodności w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (minimum 2 dni robocze)”.**

**Pytanie 5:**

Projekt umowy – par. 5 ust. 6

Prosimy o wydłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji i wymianę towaru po uznaniu reklamacji z 3 na 7 dni roboczych. Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 5 ust. 6 Projektowanych Postanowień Umowy i nadaje mu następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązany będzie do rozpatrzenia reklamacji i bezpłatnej wymiany wadliwego asortymentu na wolny od wad, w terminie maksymalnie 4 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, o której mowa w ust. 4.”**

**Pytanie 6:**

Projekt umowy – par. 6 ust. 2

Prosimy o zmianę kary umownej na 1% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi jak w par. 6 ust. 2 projektu umowy stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecnictwem Sądu Najwyższego (Wyrok



z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłyby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 7:**

Projekt umowy – par. 6 ust. 3

Prosimy o zmianę kary umownej na 2% wartości brutto reklamowanej części zamówienia. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi jak w par. 6 ust. 3 w wysokości 100,00 zł za każdy dzień i nie odniesienie jej do wartości towaru którego dotyczy reklamacja stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecnictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłyby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 8:**

Projekt umowy – par. 6 ust. 5

Prosimy o zmianę kary umownej na 2% wartości brutto zamówienia, które zostało podzielone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi jak w par. 6 ust. 5 projektu umowy stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecnictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłyby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis § 6 ust. 5 Projektowanych Postanowień Umowy.**

**Pytanie 9:**

Projekt umowy – par. 6 ust. 6

Prosimy o zmianę kary umownej na 50 zł za każdy dzień zwłoki. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi jak w par. 6 ust. 6 projektu umowy stoi w sprzeczności z istotą instytucji



kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłyby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 6 ust. 6 Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego – Projektowanych Postanowień Umowy i nadaje mu następujące brzmienie:**

**„W razie niedostarczenia dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 10 niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu ww. dokumentów”.**

**Pytanie 10:**

Projekt umowy – par. 12 ust. 4


Prosimy o zmianę terminu na 5 dni roboczych.


**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 12 ust. 4 Projektowanych Postanowień Umowy i nadaje mu następujące brzmienie: „Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania”.**

**ZATWIERDZAM:**

**Zarząd**

**Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.**

  
PREZES ZA  
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.  
Paweł Obermayer

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.  
Gwidon Wójcik